
得標廠商 決標金額 作業期間

柏誠營造有限公司 914萬 107年3月-108年1月

投標廠商 投標價(元/噸) 數量（噸） 應繳土石價金（元） 提料順序

高磊砂石行 48 92500 4440000 1
元祖砂石有限公司 43 92500 3977500 2

堅友企業行 43 92500 3977500 3
國寶礦業開發有限公司 43 92500 3977500 4

眾宏實業有限公司 43 92500 3977500 5
興岩股份有限公司 43 92500 3977500 6
協隆砂石企業社 42 92500 3885000 7

怡達砂石有限公司 42 92500 3885000 8
允力企業行 42 92500 3885000 9

來順成企業有限公司 42 92500 3885000 10

107年度武洛溪廣福橋上下游河段採售分離計畫-土石標(收入)(二工區)

107年度武洛溪廣福橋上下游河段採售分離計畫--支出(工程標)


